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OBIECTIV: Imprejmuire dispensar urman Vidrassu
Beneficiar: Orasul Ungheni
Proiectant: S.C. INFRAPROIECT MURES S.R.L.
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
Imprejmuire dispensar urman Vidrasu
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
et de chehuieli (fara TVA) GuIVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00
al cladirilor
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0,00 0,00 0,00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 16.738,00 3.180,22 19.918,22
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 8.369,00 1.590,11 9.959,11
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 8.369,00 1.590,11 9.959,11
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1 2 3 4 5
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse i 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 8.369,00 1.590,11 9.959,11
TOTAL CAPITOLUL 3 16.738,00 3.180,22 19.918,22
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 236.073,24 44.853,92 280.927,16
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 236.073,24 44 853,92 280.927,16
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 42.900,44 8.151,08 51.051,52
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 42.900,44 8.151,08 51.051,52
santier
5.1:.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.800,00 0,00 1.800,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1.800,00 0,00 1.800,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 13.948,68 2.650,25 16.598,93
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 58.649,12 10.801,33 69.450,45
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 311.460,36 58.835,47 370.295,83
din care: C+M (1.2+1.3+1 A+2+4,1+4.2+5.1.1) 278.973,68 53.005,00 331.978,68
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