OBIECTIV: Tmprejmuire gradinita Vidras&u
Beneficiar: Orasul Ungheni
Proiectant: S.C. INFRAPROIECT MURES S.R.L.
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
Tmprejmuire gradinita Vidrasau
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
iy 36 cheltulall (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului_de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 \Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 iDocumentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 5.000,00 950,00 5.950,00
lavize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00
1al cladirilor
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 ‘Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0,00 0,00 0,00
\lucrarilor de interventii si deviz > general
354  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
%detaliilor de executie
356 | Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 iOrganizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 ‘Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 mi[\/lanagementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 ‘Asistenta tehnica 33.373,70 6.341,00 39.714,70
3.8.1 ! Asistenta tehnica din partea proiectantului 16.686,85 3.170,50 19.857,35
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 16.686,85 3.170,50 19.857,35
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1 2 3 4 5
3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 16.686,85 3.170,50 19.857,35
TOTAL CAPITOLUL 3 43.373,70 8.241,00 51.614,70
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 513.328,21 97.532,36 610.860,57
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
‘necesita monitaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLIL 4 513.328,21 97.532,36 610.860,57
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 _§Organizare de santier 42.900,44 8.151,08 51.051,52
5.1.1 {Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 42.900,44 8.151,08 51.051,52
‘santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 ‘Comisioane, coie, taxe, costul creditului 3.500,00 0,00 3.500,00
521 Comisioanslz si Zobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
‘constructii
5.23 ;Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 3.500,00 0,00 3.500,00
;teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
.constructii
5.24 ECota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525  Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
icong[gi_[g{desﬁintare
5.3 'Cheltuieli diversew§i neprevazute 27.811,43 5.284,17 33.095,60
5.4 {Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
‘fTOTAL CAPITOLULS 74.211,87 13.435,26 87.647,13
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 \Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 MELS{?&}?_Q[‘Q{?,Q?&E si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITCLUL G 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 630.913,78 119.208,62 750.122,40
din care: C+M (1.2+1.3+1 A42+4.1+4.2+5.1.1) 556.228,65 105.683,44 661.912,09
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